

### NOTA ESCLARECIMENTO

A empresa Scopus Construtora & Incorporadora Ltda., solicitou o seguinte esclarecimento

"Na planilha de composição – ORÇAMENTO NOVAS CONSTRUÇÕES, na aba anfiteatro, a somatória dos insumos é de R\$ 200.597,81, porém a somatória correta é de R\$ 252.023,51, pois não foi somado na planilha o insumo item ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF\_04/2017, cujo valor é de R\$ 51.425,70. Como devermos proceder, visto que não podemos ultrapassar o preço unitário do órgão".

A Comissão entende que houve erro no valor total do serviço, pois não acrescentou no cálculo o valor do item ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF\_04/2017, cujo valor é de R\$ 51.425,70, sendo assim, entendemos que o questionamento apresentado é válido, apesar de representar 0,33% do valor da obra sem o BDI.


Portanto, o valor total da reforma será:

Valor na planilha orçamentária publicada para concorrência com BDI: R\$ 18.861.315,55

Acrescentar o valor de R\$ 51.425,70 referente ao item ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF\_04/2017, com BDI passa a ser de R\$ 63.130,19.

Valor na planilha orçamentária publicada para concorrência com BDI: R\$ 18.861.315,55

Ao acrescentar o valor de R\$ 63.130,19, sendo assim, o valor total da reforma passa a ser de R\$ 18.924.445,74.



REGINALDO MARIANO DA SILVA  
PRESIDENTE