

CONSIDERANDO

1) Que o valor da planilha orçamentária publicada para concorrência com BDI é de R\$ 18.861.315,55;

2) Que por força de um questionamento este valor passou a ser de R\$ 18.924.445,74, o que representa o valor da justificativa referente ao acréscimo da estaca raiz.

3) Que, por uma impugnação, a Comissão houve por bem desconsiderar o item 97636 do orçamento, onde o valor com BDI é de R\$ 11.439,51 e isto gerará uma diminuição no valor licitado para R\$ 18.913.006,23;

4) Portanto, a licitação passou a vigorar com o valor final de R\$ 18.913.006,23, com BDI. Isto representa 0,27% do valor licitado e constante do orçamento publicado.

Osasco, 07 de outubro de 2019.



REGINALDO MARIANO DA SILVA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES